
Client : 

Projet : 

Date : 

N° de dossier : 

ART.

DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ

 QTÉ 

ESTIMÉE

(A) 

PRIX UNITAIRE

(B)

 MONTANT 

CALCULÉ           

(C = A x B) 

1 ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS

1.1 Organisation de chantier et mobilisation Forfait 1                18 000,00  $      18 000,00  $          

1.2 Plan de signalisation et maintien de la circulation Forfait 1                5 000,00  $        5 000,00  $            

1.3 Réfection et nettoyage du site Forfait 1                2 500,00  $        2 500,00  $            

1.4 Provision - Clause d'ajustement du bitume - - - 10 000,00  $          

SOUS-TOTAL ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS 35 500,00  $          

2 VOIRIE

Rue Haute-Rive

2.1 Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des 

accessoires m² 5 310,00    1,50  $              7 965,00  $            

2.2 Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur m² 5 310,00    27,00  $             143 370,00  $        

2.3 Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur m² 5 360,00    18,00  $             96 480,00  $          

Rue Charles-Grenier

2.4 Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des 

accessoires m² 1 630,00    1,50  $              2 445,00  $            

2.5 Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur m² 1 630,00    27,00  $             44 010,00  $          

2.6 Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur m² 1 650,00    18,00  $             29 700,00  $          

Rue Heidi-Paquette

2.7 Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des 

accessoires m² 1 250,00    1,50  $              1 875,00  $            

2.8 Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur m² 1 250,00    27,00  $             33 750,00  $          

2.9 Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur m² 1 260,00    18,00  $             22 680,00  $          

Rue St-Pierre

2.10 Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des 

accessoires m² 1 776,00    1,50  $              2 664,00  $            

2.11 Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur m² 1 776,00    27,00  $             47 952,00  $          

2.12 Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur m² 1 790,00    18,00  $             32 220,00  $          

Rue D

2.13 Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des 

accessoires m² 760,00       1,50  $              1 140,00  $            

2.14 Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur m² 760,00       27,00  $             20 520,00  $          

2.15 Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur m² 770,00       18,00  $             13 860,00  $          

SOUS-TOTAL VOIRIE 500 631,00  $        
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Bordereau d'estimation pour règlement d'emprunt

1 35 500,00  $          

2 500 631,00  $        

Sous-total 536 131,00  $        

TPS (5,0%) 26 806,55  $          

TVQ (9,975%) 53 479,07  $          

Total 616 416,62  $        

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS                                                 

Préparé par :

O.I.Q. :

Date :

RÉSUMÉ

ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS

Pier-Olivier Choquette, ing.

VOIRIE

Cette estimation a été préparée à partir des plans et du bordereau du projet « Domaine Haute-Rive » 

émis pour construction par FNX INNOV en date du 26 novembre 2022.

Une variation importante du prix du carburant ou du bitume pourrait rendre cette estimation invalide.
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